



# TNN CONSULTING

ASCULTĂM. PROIECTĂM. CONSTRUIM.

## OFERTĂ PACHET CONSTRUCT P+M

### I. ETAPA 1 SERVICII CONSTRUCTIE

- ✓ Proces verbal trasare casă
- ✓ Localizare, forat puț, material puț - 15m
- ✓ Contract diriginte șantier
- ✓ Contract asistență - supraveghere construcție
- ✓ Închiriere excavatoare

### II. ETAPA 2 CONSTRUCȚIE - FUNDAȚIE

- ✓ Săpat - excavat fundație
- ✓ Achiziție material lemnos
- ✓ Executie cofraj fundație - conform proiect structură
- ✓ Achiziție fier beton
- ✓ Execuție armare fundație - conform proiect structură
- ✓ Achizite beton - conform proiect structură
- ✓ Execuție turnare - supraveghere - beton

### III. ETAPA 3 CONSTRUCȚIE - PARTER

- ✓ Săpat - excavat fundație
- ✓ Achiziție material lemnos
- ✓ Executie cofraj fundație - conform proiect structură
- ✓ Achiziție fier beton
- ✓ Execuție armare fundație - conform proiect structură
- ✓ Achizite beton - conform proiect structură
- ✓ Execuție turnare - supraveghere - beton

### IV. ETAPA 4 CONSTRUCȚIE - MANSARDĂ/ ETAJ

- ✓ Trasare mansardă
- ✓ Achiziție material lemnos
- ✓ Execuție pod
- ✓ Achiziție - măsurători material acoperiș
- ✓ Execuție acoperiș



## • **V.ETAPA 5 FINISAJ EXTERIOR**

- ✔ Achiziție terosistem (austotherm) + adeziv (duraziv) +
- ✔ instrumente fixare
- ✔ Achiziție - execuție montaj tâmplărie termopan
- ✔ Execuție termosistem
- ✔ Achiziție tencuială decorativă granulație 1,5 mm
- ✔ Execuție tencuială decorativă

## • **VI.ETAPA 6 FINISAJ INTERIOR**

- ✔ Achiziție conductori proiect electric/termic/sanitar
- ✔ Măsurători achiziție sistem ppr încălzire clasică
- ✔ Execuție proiect electric - cablare pereți
- ✔ Execuție proiect sanitare
- ✔ Șapă parter mecanizată
- ✔ Execuție tencuială interior
- ✔ Execuție glet - procedură de încărcare - finisare - șlefuire
- ✔ Execuție amorsare - lavabil
- ✔ Execuție - montaj prize-intrerupătoare - tablou electric
- ✔ Achiziție - montaj sistem calorifere

## • **VII.ETAPA 7 MONTAJ FINISAJE**

- ✔ Măsurători + montaj obiecte sanitare + centrală
- ✔ Măsurători + montaj parchet
- ✔ Măsurători + montaj gresie - faianță

## • **VIII.ETAPA 8 LUCRARI SUPLIMENTARE CASA**

- ✔ Turnat alei - armat - beton
- ✔ Execuție soclu gard față
- ✔ Fosă ecologică

